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ESTUDOS PRELIMINARES 

 

1. Análise de Viabilidade da Contratação 

1.1. Contextualização 

A contratação visa atender à solicitação da Administração para a remodelação do 9º andar, que passará a 
abrigar um espaço de coworking para servidores e colaboradores do TRESC. Em função do layout dos 
ambientes, serão necessários novos pontos de luz, luminárias e pontos de tomada em parede, pois 
atualmente existem apenas tomadas de piso. Além disso, para marcar a circulação das salas, está sendo 
proposta a criação de um forro de gesso que servirá à instalação de luminárias de embutir e vigas de gesso 
que auxiliarão no fechamento futuro das salas de trabalho individuais, visando o isolamento acústico. 
De forma a evitar demolições e geração de entulho com a quebra de pisos e paredes para a passagem de 
novos circuitos de iluminação e tomada, bem como facilitar futuras readequações elétricas, optou-se pela 
instalação de eletrocalhas aparentes, eletrodutos rígidos e conduletes.  
Para a readequação solicitada será necessário implantar novos circuitos elétricos. A substituição dos 
quadros de distribuição está contemplada, com o objetivo de aumentar a segurança das instalações. 
 

1.2. Definição e Especificação dos Requisitos da Solução 

1.2.1. Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais que deverão ser atendidos nesta contratação são: 

• Adequação e segurança ao uso. 

• Qualidade dos materiais. 

• Nível de iluminamento adequado ao ambiente do trabalho. 

• Durabilidade e manutenibilidade dos produtos. 
 

1.2.2. Requisitos Não Funcionais 

• Padrão estético adequado ao ambiente institucional. 

• Facilidade de adequações elétricas futuras (ampliação ou redução de circuitos, fiações e 
luminárias). 

• Conforto e bem-estar dos usuários. 

• Segurança do imóvel e do patrimônio público. 
 

1.2.3. Requisitos Externos 

Devem ser atendidas todas as exigências normativas ABNT e INMETRO correlatas, além das normas abaixo 
relacionadas: 

 NBR 16280:2020 – Reforma em edificações: Sistema de gestão de reformas – Requisitos. 
 NBR 7678:1983 – Segurança na execução de obras e serviços de construção. 
 NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
 NBR 8.995-1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho. 
 NBR IEC 62.722-2-1:2016 – Desempenho de luminárias. 
 NR 06 – Equipamento de Proteção Individual. 
 NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 
 NHO 11 – Norma de Higiene Ocupacional – Procedimentos Técnicos. 
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 NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações de segurança. 
 ABNT NBR IEC 62504:2021 – Iluminação geral – LED e módulos de LED – Termos e Definições. 
 NBR IEC 61537:2013 – Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e 

sistemas de leitos para cabos. 
 Norma técnica DPSC/NT – 03 – Fornecimento de energia elétrica a edifícios de uso coletivo 

CELESC. 
 NBR 15.758-1:2009 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall:  projeto e 

procedimentos executivos para montagem. Parte 1:  Requisitos para sistemas usados como 
paredes. 

 NBR 15.758-1:2009 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall:  projeto e 
procedimentos executivos para montagem. Parte 2:  Requisitos para sistemas usados como 
forros. 

 NBR 15.217:2018 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - 
Requisitos e métodos de ensaio. 

 NBR 13.245:2011 – Tintas para construção civil – Execução de pinturas em edificações não 
industriais – Preparação de superfície. 

 Resolução CONAMA n.307, de 5.7.2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil;  

 Resolução CONAMA n.469, de 29.7.2015, altera o art. 3 da Res. CONAMA n.307:2002. 
 

1.3. Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado 

Para balizar o custo dos serviços, foram utilizados o Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção 
Civil (SINAPI), o IPPUJ (25ª Ed.), e preços de mercado obtidos por cotações com fornecedores locais. 
 

1.4. Contratações Públicas Similares 

Produto/Serviço 01 

Contratação dos serviços comuns de engenharia para execução dos 
serviços de adequação das instalações elétricas, de baixa tensão, 
relativas à iluminação e tomadas existentes no Museu da Casa dos 
Contos de Ouro Preto, conforme projetos de engenharia, condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Instituição Pública 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/MG 

Fornecedor LUCAS S. B. SACRAMENTO 

Descrição 

O objeto da licitação tem a natureza de serviços comuns de engenharia, 
necessários para adequar as instalações elétricas de baixa tensão 
relativas a iluminação e tomadas existentes no Museu Casa dos Contos 
na Cidade de Ouro Preto. Objetiva-se através da contratação destes 
serviços a substituição dos quadros elétricos do casarão, bem como 
adequação das tomadas elétricas à NBR14136 e execução de reparos 
em pontos de emenda do cabeamento existente.  

Valor Estimado R$ 139.800,00 

Observações Nº Pregão:5/2022 ; UASG:170085 

 

Produto/Serviço 02 
Contratação de empresa para serviços de adequação das instalações 
elétricas do Pavilhão Rancho do Comando da 18ª Brigada de Infantaria 
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Pantanal, no total de 820,51 m2 (metros quadrados). 

Instituição Pública 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 

18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 

Fornecedor FENARA & FENARA - ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA 

Descrição 

Substituição de toda a instalação elétrica do setor de aprovisionamento, 
tanto parte estrutural interna como externa (troca de interruptores, 
tomadas, parte de iluminação, inclusive a instalação de rede monofásica 
e bifásica de acordo com a necessidade de cada equipamento dispostos 
nas subáreas da produção/cozinha). 

Valor Estimado R$ 172.000,00 

Observações Nº Pregão:11/2022 ; UASG:160146 

 

Produto/Serviço 03 Contrato TRESC n. 66/2022. 

Instituição Pública Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 

Fornecedor CONTRADA CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA. 

Descrição 
Contratação de empresa para realizar a substituição e pintura do forro 
no ático e pintura do 9º andar do Edifício Sede do TRE-SC. 

Valor Estimado R$ 61.372,56 

Observações Prazo de execução dos serviços: 35 dias. 

 

1.5. Outros Produtos/Serviços Disponíveis 

Não se aplica a esta contratação. 

 

1.6. Alternativas de Software Livre ou Público incluindo Portal do Software Público 

Brasileiro 

Não se aplica a esta contratação. 

1.7. Análise dos Produtos/Serviços Identificados e dos Custos Totais da Demanda 

Para calcular os custos totais da demanda, foi elaborada uma planilha de custos referenciada no SINAPI – 
Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil; IPPUJ (25ª Ed, sendo os valores extraídos do 
SINAPI ou, quando preciso, atualizados pelo INCC); e orçamentos colhidos no mercado. 

 

1.8. Escolha e Justificativa do Objeto 

 
A contratação destes serviços visa a manutenção do imóvel, mantendo o ambiente protegido, preservando 
a sua integridade, garantindo ainda um ambiente de trabalho salubre e com conforto aos usuários e 
adaptado as necessidades de utilização desta Justiça especializada. 
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A seleção dos materiais de construção e acabamento que compõem os serviços de adequação foi realizada 
com base nos critérios de economicidade, desempenho, durabilidade, manutenibilidade e sustentabilidade, 
como a seguir detalhado. 
Os materiais que compõem os serviços de adequação são materiais elétricos de uso doméstico e comercial 
que têm sua fabricação e comercialização controlados por normas específicas e certificação compulsória 
pelo INMETRO, com diversas opções que atendem às características mínimas exigidas.  
A solução escolhida por serviços em gesso acartonado justifica-se pela execução mais rápida e limpa, com 
poucos resíduos e acabamento condizente com os ambientes do TRE-SC. O gesso cartonado em forros e 
paredes é de muito utilizado no TRE-SC, incluindo paredes com mais de 20 anos, desde a sua execução. 
Quanto às quantidades estimadas, estas são baseadas em projeto de adequação elétrica e projeto 
arquitetônico do pavimento da Seção de Engenharia e Arquitetura que seguem em anexo. 
 

1.8.1. Descrição do Objeto 

Serviços de adequação no 9º pavimento do prédio Sede do TRESC, conforme abaixo relacionado. 

• Remoção das luminárias, quadros de distribuição de energia e cabeamento existente. 

• Serviços complementares necessários para a execução da adequação: furos/rasgo/quebra em 
alvenaria; furos em gesso acartonado; fechamento de vãos; pintura. 

• Fornecimento e instalação de eletrocalhas, em aço galvanizado, na cor preta, inclusive todos os 
acessórios necessários. 

• Fornecimento e instalação de perfilados, em aço galvanizado, na cor preta, inclusive todos os 
acessórios necessários. 

• Fornecimento e instalação de infraestrutura para tomadas aparentes nas paredes, com eletrodutos 
rígidos e conduletes, inclusive todos os acessórios necessários. 

• Fornecimento e instalação de quadros de distribuição de energia, inclusive disjuntores DIN e 
dispositivos de segurança (DR e DPS), conforme projeto. 

• Fornecimento e instalação de luminárias, inclusive interruptores, conforme projeto. 

• Fornecimento e instalação de cabos elétricos de cobre flexíveis isolados, para todos os circuitos do 
pavimento, conforme projeto. 

• Acompanhamento da adequação elétrica por Engenheiro Eletricista (com ART e elaboração de 
projeto “as built”). 

• Instalação de forro em gesso acartonado, com sanca. 

• Instalação de divisórias em gesso acartonado (mochetas). 

• Execução de pintura interna. 

• Limpeza final. 
 

1.8.2. Alinhamento do Objeto 

A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de adequação no 9º pavimento do 
prédio Sede do TRESC está aderente às necessidades do negócio e não apresenta conflito com o 
Planejamento Estratégico Institucional e com os Objetivos Organizacionais relacionados à Gestão das 
Aquisições e Contratações. 

Esta contratação está prevista no Plano de Contratações 2023, Anexo I, item 12, Manutenção Predial – 
OEPI2, OEPI3 e SGP3. 

 

1.8.3. Benefícios Esperados 

Espera-se que, após a execução dos serviços a serem contratados, o espaço do Coworking obtenha 
segurança em suas instalações elétricas, luminosidade adequada para o fim que se propõe e esteja 
harmonizado com os demais itens já contemplados no espaço. Ainda, que o ambiente de trabalho 
confortável e saudável para servidores e usuários dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. 
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1.8.4. Relação entre a Demanda Prevista e Contratada 

As quantidades especificadas estão diretamente relacionadas aos quantitativos levantados a partir dos 
projetos desenvolvidos pela SEA. 

 

1.9. Adequação do Ambiente 

Natureza Adequações necessárias 

Infraestrutura Tecnológica Não se aplica. 

Infraestrutura Elétrica Disponibilização de rede elétrica e rede hidrossanitária para 
utilização pela empresa contratada. 

Logística de Implantação Sinalização e isolamento da área de trabalho para a realização dos 
serviços, evitando risco de acidentes aos transeuntes. 

Os serviços serão executados de segunda à sexta-feira, das 7 às 18 
horas, sem prejuízo ao andamento normal das atividades 
desenvolvidas no edifício. Sempre que houver necessidade de 
realização dos serviços fora do horário citado, deverá ser 
programado com a fiscalização do contrato. O material da obra 
deverá ser armazenado nos limites do imóvel, em local previamente 
autorizado pela fiscalização do contrato. 

As substituições dos quadros de distribuição de energia deverão ser 
programadas, de modo a não interferir nas atividades do TRESC. 

Espaço Físico Deverá ser destinado espaço no imóvel para armazenamento dos 
materiais da obra. Durante a realização dos trabalhos, as áreas serão 
isoladas por meio de elementos necessários de proteção (conforme 
NR18). 

Mobiliário O mobiliário existente deverá ser protegido durante a execução da 
adequação. 

Impacto Ambiental Prever a retirada dos resíduos de construção e demolição (RCD) 
empregando-se equipamentos adequados, de modo a minimizar a 
geração de poeira, barulho e não espalhar entulhos pelas áreas de 
circulação. A empresa responsável pela remoção e transporte de 
resíduos de RCD deve possuir autorização para bota-fora emitido 
pela prefeitura local. 

1.10. Orçamento Estimado 

O orçamento estimado é de aproximadamente R$ 126.605,48, com base na Planilha de Orçamento Geral 
elaborada pela SEA. 
O orçamento disponível no Plano Anual de Aquisições 2023 para o item relativo a manutenção predial é de 
R$ 2.987.839,51 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta 
e um centavos). 

2. Sustentação de Contrato  

2.1. Recursos Materiais e Humanos 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 
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2.2. Continuidade do Fornecimento 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

 

2.3. Transição Contratual 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

 

2.4. Estratégia de Independência Tecnológica 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

 

3. Estratégia para Contratação  

3.1. Natureza do Objeto 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

 

3.2. Parcelamento e Adjudicação do Objeto 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

 

3.3. Modalidade e Tipo de Licitação 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

 

3.4. Classificação e Indicação Orçamentária 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

3.5. Vigência da Garantia e da Prestação de Serviço   

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

 

3.6. Gestor da Contratação  

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

4. Análise de Riscos  

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

5. Declaração de Viabilidade ou não da contratação 
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Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de 
planejamento considera a contratação viável, visto que há no mercado soluções que atendam à demanda e 
o quantitativo a ser adquirido está adequado à verba anual. 
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Anexo A - Lista de Potenciais Fornecedores 

# Nome 

1 

Nome: EVA Construções 

Site na web:  

Telefone: (48) 3348.5898 / 98419-5741 

Email: recepcao@evaconstrucoes.com.br 

Contato: Everaldo 

2 

Nome: Litoral Engenharia e Construções EIRELLI 

Site na web:  

Telefone: (48) 3234-3350 / 99909-1094 

Email: adm@litoralengenharia.com 

Contato: Eng. Júnior 

3 

Nome: LC Serviços de Alvenaria LTDA 

Site na web:  

Telefone: (47) 99651-4084 

Email: 

Contato: Leocádio 
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Anexo B - Contratações Públicas Similares 

Os dados da contratação pública indicada no item 1.4 foram verificados no site ww.bancodeprecos.com.br. 
 
Produto/Serviço 01:  

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/MG 
Nº Pregão:5/2022 ; UASG:170085 
 
 
Produto/Serviço 02: 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 

18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
Nº Pregão:11/2022 ; UASG:160146 
 
Produto/Serviço 03: 

Contrato TRESC n. 066/2022 – Contratação de empresa para realizar a substituição e pintura do forro no 
ático e pintura do 9º andar do Edifício Sede do TRE-SC. 
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Anexo C - Memórias de Cálculos 

O cálculo dos quantitativos de materiais estará apresentado na Planilha de Orçamento Geral, e foi extraído 
dos projetos elaborados pela Seção de Engenharia e Arquitetura. 
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