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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Definição do objeto  

Contratação de inspeção anual dos sistemas de ancoragem nas coberturas dos edifícios Sede e Anexo I do 
TRESC, localizados nos seguintes endereços: 

 Edifício Sede do TRESC: Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-130.  

 Edifício Anexo I do TRESC: Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-130. 

2. Fundamentação da Contratação 

Os edifícios Sede e Anexo I do TRESC possuem dispositivos para ancoragem de cabos nos pavimentos 
cobertura, necessários ao salvamento de vidas em caso de incêndio e à manutenção das fachadas e dos 
sistemas de condicionamento de ar. 

Dispositivos de ancoragem são componentes essenciais de todo sistema de trabalho em altura que utilize 
cinturão de segurança tipo paraquedista. 

Justifica-se a contratação tendo em vista a necessidade de verificação periódica anual das condições de uso 
dos sistemas quanto à conformidade e segurança e considerando a necessidade de atendimento aos 
requisitos normativos da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), da NR-
35 (Trabalho em altura) e Normas técnicas da ABNT. 

3. Descrição da solução 

 Inspeção e, caso necessário, a substituição e/ou reinstalação dos dispositivos de ancoragem 28, 29, 
30,31, 32 e 33 e as respectivas linhas de vida, conforme relatório de inspeção do ano de 2022; 

 Reaperto e substituição dos grampos oxidados das linhas de vida, conforme relatório de inspeção 
do ano de 2022; 

 Inspeção de 33 pontos de ancoragem e 3 linhas de vida situadas no edifício sede do TRESC e anexo; 

 Ensaio de tração de 33 pontos de ancoragem efetuado com dinamômetro; 

 Emissão de relatório de inspeção (laudo), incluindo documentação fotográfica de eventuais 
problemas identificados e recomendações de manutenção, quando necessário; 

 Fornecimento de ART pelos serviços prestados. 
 
Observações: 

 Os ensaios de tração devem ser realizados conforme previstos nas Normas Técnicas, fornecendo os 
Laudos dos Ensaios, assinados pelo responsável técnico; 

 O equipamento de força utilizado para realizar os ensaios estáticos deve estar de acordo com a ABNT 
NBR NM ISO 7500-1 e deve ser calibrado com rastreabilidade aos padrões de um laboratório 
participante da Rede Brasileira de Calibração – RBC. Será exigido o certificado de calibração do 
equipamento; 

 Os Laudos dos Ensaios devem conter, no mínimo, a descrição do dispositivo ensaiado, as 
configurações montadas dos materiais, o instrumental utilizado, os resultados das medições, as 
observações e ocorrências detectadas, além da documentação anexa; 

 Os ensaios deverão ser executados em todos os dispositivos; 

 Caso algum dispositivo de ancoragem, após o Teste de Tração, não suporte as cargas dos ensaios, 
devem ser retirados;  

 O dispositivo de ancoragem reprovado na inspeção periódica deve ser etiquetado até que seja 
tomada ação corretiva efetiva. 
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Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos no momento do recebimento provisório dos 
serviços: 

 certificados de qualidade/calibração dos materiais/elementos utilizado para realização da 
inspeção/testes. 

 
Toda a documentação deve conter pelo menos as seguintes informações: 

 

 endereço e localização da instalação; 

 nome e endereço da empresa e do profissional legalmente habilitado responsável pela inspeção; 

 nome da pessoa encarregada pela inspeção/teste; 

 identificação do produto (fabricante do dispositivo de ancoragem, tipo e modelo). 
 

3.1. Estudo Técnico Preliminar 

Considerando a facilidade de identificação da solução, bem como a fundamentação da contratação indicada 
no item 9.2.3 deste Termo de Referência, a equipe de planejamento entendeu por dispensar o estudo técnico 
preliminar, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SEGES/ME n. 58/2022. 

3.2. Marcas e Modelos / Códigos de Referência 

Não se aplica a esta contratação. 

3.3. Códigos SIASG 

20419 – Inspeção de segurança. 

4. Requisitos da contratação 

4.1. Requisitos Funcionais 

 Dispositivos de ancoragem de tipo A1 são específicos para suportar a carga dinâmica de apenas uma 
pessoa (salvo em situação de resgate). 

 Dispositivos de ancoragem de tipo C são empregados em linhas de vida flexíveis horizontais. Linha 
horizontal é aquela que deriva do plano horizontal não mais que 15º, quando medido entre 
ancoragens de extremidade e/ou intermediárias em qualquer ponto de sua extensão. 

 Dispositivos de ancoragem devem assegurar que não seja possível que o equipamento de proteção 
individual (EPI) conectado se desconecte de forma não intencional. 

 Dispositivos de ancoragem devem permitir que os conectores girem livremente quando conectados 
e se acomodem sem impedimentos no sentido previsto de emprego da carga. 

 Partes metálicas dos dispositivos devem apresentar elevada resistência à corrosão e durabilidade ao 
uso. 

 Nenhuma parte do dispositivo de ancoragem deve demonstrar deformação permanente de mais de 
10 mm na direção da carga, quando sujeito à ensaio de deformação. 

 

4.2. Requisitos Não Funcionais 

 Segurança ao uso. 

 Proteção de vida humana. 

 

4.3. Requisitos Externos 
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 Instrução Normativa n. 09 do Departamento de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar 
de Santa Catarina – Sistema de Saídas de Emergência, de 28 de março de 2014. 

 Norma Regulamentadora n. 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 
Construção, do Ministério da Economia – Secretaria de Inspeção do Trabalho, de 15 de dezembro 
de 2015. 

 Norma Regulamentadora n. 35 – Trabalho em Altura, do Ministério da Economia – Secretaria de 
Inspeção do Trabalho, de 27 de setembro de 2016. 

 ABNT NBR 16.325:2014 – Proteção contra quedas de altura. Parte 1: Dispositivos de ancoragem tipos 
A, B e D. 

 ABNT NBR 16.325:2014 – Proteção contra quedas de altura. Parte 2: Dispositivos de ancoragem tipo 
C. 

 ABNT NBR 6.120:1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. 

 NR 06 – Equipamento de Proteção Individual. 

 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 NBR 7.678:1983 – Segurança na execução de obras e serviços de construção. 

 Resolução CONAMA n.307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil e Resolução CONAMA n.469, de 29.7.2015, que altera o art. 
3 da Res. CONAMA n.307:2002. 

 

5. Modelo de execução do objeto 

A execução dos serviços deverá ocorrer preferencialmente de segunda a sexta-feira, em horário comercial, 
das 7 às 17 horas, sem prejuízo ao andamento normal das atividades no local. 
 

5.1. Prazos 

Os serviços deverão ser realizados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da autorização para início dos 
trabalhos. 
 

5.2. Local de entrega ou prestação dos serviços 

Nos edifícios Sede e Anexo I do TRESC. 

5.3. Recebimento provisório e definitivo 

a) o recebimento provisório ocorrerá na data de entrega do objeto contratado;  

b) o recebimento definitivo dar-se-á em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, 
exceto se houver atraso motivado pela Contratada. 

5.4. Pagamento 

O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo 
do objeto. 

5.5. Garantia do objeto 

A Contratada deverá prestar garantia de todos os sistemas de ancoragem que forem submetidos a 
inspeção/ensaios pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos serviços. 
 

5.6. Vigência da contratação 

O Contrato terá vigência a partir da data da assinatura até o recebimento definitivo do objeto contratado 
pelo setor responsável. 
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5.7. Obrigações da Contratante 

O Contratante deverá cumprir com as seguintes obrigações durante a vigência do Contrato: 

5.7.1. Autorizar o início dos serviços. 

5.7.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir 
o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às dependências do 
Tribunal. 

5.7.3. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo 
estabelecidos no edital licitatório. Os pagamentos serão efetuados da forma definida no 
instrumento contratual, e vinculada à entrega dos serviços pela Contratada, e sua aprovação 
pelo Contratante. 

5.7.4. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e 
dos respectivos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, e os quais notificarão a 
Contratada sobre todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, conforme 
art. 117 da Lei n. 14.133/2023. 

5.7.5. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por 
outro motivo que justifique tal medida. 

5.7.6. Emitir pareceres no processo administrativo referente à execução dos serviços, em especial 
quanto à aplicação de sanções e alterações contratuais. 

5.7.7. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou 
congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa contratada. 

5.7.8. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos 
serviços. 

5.7.9. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação exigidas 
nessa contratação. 

5.7.10. Aplicar à Contratada as penalidades legais e contratuais cabíveis. 

5.8. Obrigações da Contratada 

A Contratada ficará obrigada a: 

5.8.1. Executar o objeto proposto nessa contratação nas condições estipuladas neste Termo de 
Referência e seus anexos.  

5.8.2. Tomar as seguintes providências em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento do contrato 
devidamente assinado pelos representantes do TRESC:  

a) Apresentar declaração formal de disponibilidade do profissional que se responsabilizará pelo 
serviço contratado, acompanhada da respectiva Certidão de Acervo Técnico e/ou 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART ou documento equivalente (RRT ou TRT), 
fornecida pelo respectivo Conselho de Classe, que comprovem execução de serviços de 
características semelhantes ao objeto desta licitação. 

b) Apresentar o registro no CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 
5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 413, de 27.6.1997, do 
CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA 
de origem. 

c) Providenciar e entregar à Seção de Manutenção Predial do TRESC a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART(s) ou documento equivalente (RRT ou TRT) do profissional 
citado na alínea “a”, devidamente registrada no respectivo Conselho de Classe, de execução 
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dos serviços deste Termo de Referência. 

d) Participar, dentro do período compreendido entre o recebimento do contrato devidamente 
assinado pelos representantes do TRESC e o início dos serviços, de reunião de alinhamento de 
expectativas contratuais a ser agendada pela SMP/CIS/TRESC no local onde serão realizados os 
serviços. 

e) Fornecer à Seção de Manutenção Predial do TRESC a relação nominal de todo o pessoal 
envolvido diretamente na execução dos serviços, informando os respectivos números de 
identificação civil (documento de identidade).  

5.8.3. Executar os serviços sob a responsabilidade do profissional indicado; 

5.8.4. Garantir a proteção das telhas da cobertura do Ed. Anexo quando da execução dos serviços 
naquela edificação;  

5.8.5. Fornecer todos os dispositivos e acessórios, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais 
ou complementares, eventualmente não mencionados nem especificados e/ou não indicados 
em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas 
imprescindíveis à completa e perfeita realização dos serviços; 

5.8.6. Empregar todos os materiais necessários à execução dos serviços dentro da técnica adequada e 
das normas pertinentes, responsabilizando-se por reparos e pela reposição dos materiais 
danificados em virtude da execução dos serviços; 

5.8.7. Corrigir quaisquer problemas que surjam na edificação em função da execução dos serviços 
objeto desta contratação; 

5.8.8. Executar os serviços mantendo as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, 
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, 
inclusive, a remoção dos resíduos de construção e demolição; 

5.8.9. Manter os empregados uniformizados com a identificação da empresa e com os devidos 
equipamentos de higiene e segurança do trabalho, conforme as normas regulamentadoras NR-
18, NR-35 e legislações federais, estaduais e municipais relativas à segurança e medicina do 
trabalho; 

5.8.10. Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais 
pessoas envolvidas no processo, bem como às normas locais, estaduais e federais pertinentes; 

5.8.11. Promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus 
empregados que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da equipe de fiscalização 
do TRESC; 

5.8.12. Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos empregados e 
do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução deste 
contrato; 

5.8.13. Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade pessoal adequado e capacitado de que 
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para execução dos serviços, não tendo o TRESC 
nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal; 

5.8.14. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um 
ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim como 
indenização que porventura daí originarem e por tudo mais quanto às leis sociais, trabalhistas 
e fiscais estabelecem; 

5.8.15. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados no local 
de execução do serviço, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados 
e equipamentos empregados; 
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5.8.16. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades 
federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com os 
serviços e fornecimento contratados; 

5.8.17. Responsabilizar-se pela proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega ao 
TRESC; 

5.8.18. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados, sem prévia anuência 
do TRESC; 

5.8.19. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

5.8.20. Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados, conforme art. 120 da Lei 14.133/2021: 
“O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante”; 

5.8.21. Proceder, ao final dos serviços, à limpeza e à remoção dos materiais desnecessários e 
indesejáveis; 

5.8.22. Concluir os serviços no prazo de 30 (trinta) dias após a reunião prevista no item 5.8.2, “d”; e 

5.8.23. Prestar garantia de todos os sistemas de ancoragem que forem submetidos a inspeção/ensaios 
pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos serviços. 

5.9. Transferência de Conhecimento 

Deverá ser disponibilizada a metodologia utilizada nos testes de tração efetuados para elaboração do 
relatório de inspeção. 

5.10. Direitos Autorais 

Os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais do relatório de inspeção e material bibliográfico 

produzido em decorrência desta contratação é propriedade do TRESC. 

 

5.11. Qualificação técnica ou formação dos profissionais envolvidos na execução 

Manter quadro de pessoal técnico para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e 
a responsabilidade de um profissional qualificado, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais – CRT. 

 

6. Modelo de gestão do contrato 

6.1. Gestor de contrato 

6.1.1. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, 
em especial: 

a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa; 

b) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do 
contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua 
competência; 

c) acompanhar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa 
e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa 
no relatório de riscos eventuais; 
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d) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento 
deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração; 

e) coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente às 
unidades competentes, para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao 
reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros; 

f) elaborar o relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a 
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração, 
com as informações obtidas durante a execução do contrato; 

g) coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais 
técnico e administrativo; 

h) emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento; 

i) realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o 
atendimento das exigências contratuais; e 

j) tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de 
aplicação de sanções. 

6.1.2. Caberá ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu 
substituto, em especial: 

a) prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas 
competências; 

b) anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 

c) emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com 
a definição de prazo para a correção; 

d) informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas 
que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

e) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução 
do contrato nas datas estabelecidas; 

f) fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a 
assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das 
documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, 
encaminhar ao gestor de contrato para ratificação; 

g) comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com 
vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual; 

h) participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o 
fiscal administrativo; 

i) auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório 
da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; e 

j) realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o 
cumprimento das exigências de caráter técnico. 
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6.1.3.  Caberá ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao 
seu substituto, em especial: 

a) prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao 
controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao 
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas; 

b) verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário; 

c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias; 

d) atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das 
obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando 
ultrapassar a sua competência; 

e) participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o 
fiscal técnico]; e 

f) auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório 
da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado. 

6.2. Gestão e fiscalização 

 

 Titular ou substituto das unidades 

Gestor da contratação Seção de Manutenção Predial 

Fiscal técnico Seção de Manutenção Predial 

Fiscais administrativos Seção de Gerenciamento de Contratações 

Seção de Preparação de Pagamentos e Análise Tributária 

6.3. Instrumentos Formais 

A contratação será formalizada através de Termo de Contrato. 
O prazo para realização do objeto contratado terá início a partir da autorização emitida pela Seção de 
Manutenção Predial do TRESC. 
As inspeções dos serviços serão realizadas conforme parâmetros definidos no item 3 e os recebimentos 
provisório e final seguirão as orientações estabelecidas no item 5.3, ambos deste Termo de Referência. 

 

6.4. Acompanhamento do Contrato 

O acompanhamento e a fiscalização do Contrato serão exercidos pela Equipe de Fiscalização do Contrato, em 
conformidade com o art. 117 da Lei n. 14.133/2021. 

A Fiscalização terá autoridade para: 

a) Solicitar a imediata retirada de qualquer funcionário que não corresponda, técnica ou 
disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições 
contratuais;  

b) Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

c) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado para a execução dos serviços. 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, necessárias ao 
desenvolvimento dos serviços; 

e) Aprovar materiais e/ou equipamentos similares propostos pela Contratada, avaliando o 
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atendimento à composição, qualidade, garantia, preço e desempenho requeridos pelas 
especificações técnicas. 

f) Determinar a suspensão da execução dos serviços, em caso de necessidade ou quando a realização 
dos serviços puder causar prejuízo às atividades do TRE-SC. 

Quaisquer dúvidas que eventualmente surjam durante a execução dos serviços deverão ser sanadas junto à 
Seção de Manutenção Predial SMP/TRE-SC, preferencialmente, através do e-mail cis-smp@tre-sc.jus.br, ou 
pelos telefones (48) 3251-3838 ou (48) 3251-3785. 

 

6.5. Alocação de riscos 

Não preenchido em razão do valor da contratação. 

7. Critérios de medição e de pagamento 

O pagamento deverá ocorrer após o recebimento definitivo do objeto. 

  

8. Reajuste ou repactuação 

Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) ano, contados da data limite para 
apresentação da proposta, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo. 

9. Forma e critérios de seleção do fornecedor 

9.1. Parcelamento e adjudicação 

A adjudicação será por item (único). 

 

9.2. Seleção do fornecedor 

A seleção do fornecedor se dará pela proposta de menor preço dentre os proponentes ou licitantes 
habilitados e classificados. 

9.2.1. Critérios de habilitação 

Em relação à Qualificação Técnica, considerando a natureza do objeto, deverá ser exigido registro ou 
inscrição no CREA, CAU ou CRT. 
 

9.2.2. Critérios de preferência e de desempate 

Os critérios de preferência e de desempate obedecerão à legislação em vigor, em especial a Lei 
Complementar n. 123/2006.  

9.2.3. Modalidade de licitação e critério de julgamento 

A contratação em tela enquadra-se na hipótese do art. 75, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, justificando a sua 
realização com dispensa de licitação. 

10. Estimativas do valor da contratação 

O orçamento estimado para a certificação dos sistemas de ancoragem nas coberturas dos edifícios Sede e 
Anexo I, considerando a média da pesquisa de mercado efetuada, é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e está 
previsto no Plano de Contratações 2023 (item 12 – Manutenção Predial -  R$2.987.839,51). 

mailto:cis-smp@tre-sc.jus.br
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11. Alinhamento da contratação 

11.1. Plano de Contratações Anual 

Anexo I 
Item 12 – Manutenção Predial 

11.2. Plano de Logística Sustentável 

Não há conflito do objeto com o Plano de Logística Sustentável do TRE-SC 

11.3. Outros instrumentos 

Não se aplica a esta contratação. 

12. Adequação orçamentária 

Item Programa de Trabalho Natureza 
da Despesa 

Elemento de Despesa Valor 

01 02.122.0033.20GP.0042 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica, Subitem 16 

R$ 7.000,00 

Total R$ 7.000,00 

 

13. Descumprimento contratual e penalidades 

13.1. Nos termos da Portaria P n. 39/2023, o licitante ou o contratado será responsabilizado 
administrativamente pelas seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços ou não aceitar ou retirar a nota de empenho ou não 
entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 
a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

13.2. Serão aplicadas ao responsável, pelas infrações administrativas previstas no subitem 13.1, as seguintes 
sanções: 

a) advertência; 
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b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

13.2.1. A sanção de advertência consiste em comunicação formal ao fornecedor que deu causa à inexecução 
parcial do contrato, conforme previsto na alínea “a” do subitem 13.1. 

13.2.1.1. A advertência retira do fornecedor a condição de infrator primário, de modo que, em caso de 
reincidência, sanção mais severa poderá lhe ser aplicada, devendo ser observado o disposto no subitem 13.3. 

13.2.2. A sanção de multa tem natureza pecuniária e poderá ser moratória ou compensatória, observados os 
seguintes termos: 

a) o atraso injustificado na execução do objeto deste Termo de Referência sujeitará o contratado, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), acrescidos de 0,25% (zero vírgula 
vinte e cinco por cento) ao dia, a partir do segundo dia de mora, sobre o valor da parcela em atraso, e sua 
aplicação não dispensa a contratada do cumprimento da obrigação inadimplida; 

b) a inexecução parcial do objeto sujeitará o contratado, a juízo da Administração, à multa compensatória de 
10% (dez por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado; e 

c) a inexecução total do objeto sujeitará o contratado, a juízo da Administração, à multa compensatória de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado. 

13.2.2.1. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções estabelecidas neste 
Termo de Referência. 

13.2.2.2. Ultrapassados 30 (trinta) dias de mora, será avaliada a possibilidade de aplicação da conversão da 
multa de mora para a compensatória por inexecução contratual. 

13.2.2.3. A multa poderá ser aplicada em dobro se o infrator for reincidente, ou seja, se tiver sido sancionado 
por este Tribunal após decisão transitada em julgado, observando-se o disposto no subitem 13.3. 

13.2.2.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste 
Termo de Referência. 

13.2.2.5. A multa aplicada será: 

a) retida cautelarmente dos pagamentos devidos pela Administração e recolhida em definitivo ao Erário, após 
o trânsito em julgado da decisão que a impôs; 

b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento; 

c) paga pelo fornecedor por meio de GRU; 

d) descontada do valor da garantia prestada; ou 

e) cobrada judicialmente. 

13.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar com a União poderá ser aplicada pelas infrações 
previstas no subitem 13.1, “b” a “g”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infração cometida: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo ou dar causa à inexecução total do contrato: Prazo - 6 (seis) meses; 

b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame: Prazo - 1 (um) mês; 

c) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: Prazo - 2 
(dois) meses; 
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d) não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços ou não aceitar ou retirar a nota de empenho ou não 
entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: Prazo - 2 (dois) meses; 

e) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado: Prazo - 
2 (dois) meses. 

13.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios poderá ser aplicada pelas infrações previstas no subitem 13.1, “h” a “m”, pelos seguintes 
prazos, de acordo com a infração cometida: 

a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 
a licitação ou a execução do contrato: Prazo - 3 (três) anos; 

b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos; 

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro) anos; 

d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: Prazo - 5 (cinco) anos; 

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis) anos. 

13.2.5. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 

13.2.6. As sanções previstas nos subitens 13.2.3 e 13.2.4 poderão ser majoradas em 10% (dez por cento) para 
cada agravante, até o limite legal, em razão de: 

a) restar comprovado que o responsável pela infração administrativa tenha registro de penalidade aplicada 
no âmbito do TRE-SC, por prática de quaisquer das condutas tipificadas no presente Termo de Referência, 
nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade; 

b) restar comprovado que o infrator tenha sido desclassificado ou inabilitado por não atender às condições 
do edital, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido; 

c) o licitante ou fornecedor participante da dispensa eletrônica não responder às diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo de contratação; ou 

d) restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaração falsa de que é beneficiário do tratamento 
diferenciado concedido em legislação específica. 

13.2.7. As penas previstas nas alíneas “b” a “e” do subitem 13.2.3 poderão ser reduzidas em 50% (cinquenta 
por cento), uma única vez, após a incidência das majorações previstas no subitem 13.2.6, quando não tenha 
havido nenhum dano à Administração, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes: 

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha escusável do 
fornecedor; 

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões 
para os quais não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação, desde que devidamente 
comprovado; ou 

c) a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não atendeu às exigências do 
edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento. 
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13.2.8. Quando a ação ou omissão do responsável pela infração administrativa ensejar o enquadramento de 
concurso de condutas, aplicar-se-á a pena mais grave. 

13.2.9. A aplicação das sanções previstas no subitem 13.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

13.2.10. É admitida a reabilitação do licitante ou do contratado sancionado, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

b) pagamento da multa; 

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar 
e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos 
neste artigo. 

13.2.10.1. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “a” e “e” do subitem 13.2.4 exigirá, como condição 
de reabilitação do fornecedor sancionado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade 
pelo responsável. 

13.3. Restará afastada a reincidência após transcorrido 1 (um) ano entre a data do trânsito em julgado da 
decisão que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infração. 

13.4. O responsável pela infração será intimado para apresentação de defesa e especificação de provas que 
pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da intimação. 

13.4.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas 
indispensáveis pela autoridade competente ou pela Comissão de Apuração de Responsabilidade, o infrator 
poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

13.4.2. Serão indeferidas pela autoridade competente ou pela Comissão de Apuração de Responsabilidade, 
mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou 
intempestivas. 

13.5. A sanção estabelecida no subitem 13.2.4 é de competência do Presidente do TRE-SC. 

13.6. Da aplicação das sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 caberá recurso no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

13.6.1. O recurso de que trata o subitem 13.6 será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão 
recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua 
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

13.7. Da aplicação da sanção prevista no subitem 13.2.4 caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá 
ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
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Anexo I – Orçamentos 
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Anexo II – Relatório de Inspeção 2022 
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